



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO
Memória de Cálculo - OGU

Cruza de São
#PÚBLICO

Cruza de São
#PÚBLICO

APELO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Nº SICOMV
953045/2023

Nº OPERAÇÃO
1082058-42

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Nº OPERAÇÃO
1082058-42

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2023_25	m²	4,50	3,00*1,20 = 3,60
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
1.2.1.	VARIAÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.715,99	RUA DAS JAQUEIRAS: ÁREA TOTAL = 931,01 RUA DOS OTIS: ÁREA TOTAL = 1.215,01 RUA AMANCIO MACHADO: ÁREA TOTAL = 309,28 RUA JOSÉ MARIANO: ÁREA TOTAL = 743,27 RUA JOAQUIM SOARES: ÁREA TOTAL = 361,13 RUA THOMAS PAULISTAS: ÁREA TOTAL = 361,19 RUA SEBASTIÃO ALVES: ÁREA TOTAL = 318,53 RUA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA: ÁREA TOTAL = 596,63 RUA JOAQUIM MINETO: ÁREA TOTAL = 1.873,94
1.2.2.	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	6.715,99	RUA DAS JAQUEIRAS: ÁREA TOTAL = 931,01 RUA DAS MARGARIDAS: ÁREA TOTAL = 255,01 RUA DOS OTIS: ÁREA TOTAL = 1.215,01 RUA AMANCIO MACHADO: ÁREA TOTAL = 309,28 RUA JOSÉ MARIANO: ÁREA TOTAL = 361,16 RUA JOAQUIM SOARES: ÁREA TOTAL = 361,13 RUA THOMAS PAULISTAS: 367,16 RUA SEBASTIÃO ALVES: ÁREA TOTAL = 318,53 RUA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA: ÁREA TOTAL = 596,63 RUA JOAQUIM MINETO: ÁREA TOTAL = 1.873,94
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	201,48	RUA DAS JAQUEIRAS: ÁREA TOTAL = 931,01 RUA DAS MARGARIDAS: ÁREA TOTAL = 255,01 RUA DOS OTIS: ÁREA TOTAL = 1.215,01 RUA AMANCIO MACHADO: ÁREA TOTAL = 309,28 RUA JOSÉ MARIANO: ÁREA TOTAL = 367,18 RUA JOAQUIM SOARES: ÁREA TOTAL = 361,13 RUA THOMAS PAULISTAS: 367,16 RUA SEBASTIÃO ALVES: ÁREA TOTAL = 318,53 RUA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA: ÁREA TOTAL = 596,63 RUA JOAQUIM MINETO: ÁREA TOTAL = 1.873,94
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. CMT. ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/98). AF_07/2020	m³/km	16.118,38	RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA: 16.760 = 572,71 RUA JOSÉ MARQUES DO VALE: 52,27*84 = 4.412 RUA EMILIO ROSSETTO: 19,43*80 = 1.554,59
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	19,55	RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA: 1 FAIXA DE PEDESTRE = 11,65 MP + 1 LINHA DE RETENÇÃO = 1,38 MP + 1 LEGENDA PARE = 1,15 MP RUA JOSÉ MARQUES DO VALE: 1 FAIXA DE PEDESTRE = 40,72 MP + 1 LINHA DE RETENÇÃO = 1,39 MP + 1 LEGENDA PARE = 1,15 MP RUA EMILIO ROSSETTO: 1 FAIXA DE PEDESTRE = 27,16 MP + 1 LINHA DE RETENÇÃO = 1,39 MP + 1 LEGENDA PARE = 1,15 MP
1.3.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL. Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película WIA - área até 2,0 m²	m²	5,07	RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA: 1 FAIXA DE PEDESTRE = 11,65 MP + 1 LINHA DE RETENÇÃO = 1,38 MP + 1 LEGENDA PARE = 1,15 MP RUA JOSÉ MARQUES DO VALE: 1 FAIXA DE PEDESTRE = 40,72 MP + 1 LINHA DE RETENÇÃO = 1,39 MP + 1 LEGENDA PARE = 1,15 MP RUA EMILIO ROSSETTO: 1 FAIXA DE PEDESTRE = 27,16 MP + 1 LINHA DE RETENÇÃO = 1,39 MP + 1 LEGENDA PARE = 1,15 MP
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES. EM PRSO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO	m²	294,33	RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA: 1 PLACA DE SINALIZAÇÃO RUA JOSÉ MARQUES DO VALE: 1 PLACA DE SINALIZAÇÃO RUA EMILIO ROSSETTO: 1 PLACA DE SINALIZAÇÃO

Acumulador de Eventos TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)	SERVIÇOS	RUA DAS JAQUEIRAS	RUA DOS OTIS	RUA AMANCIO MACHADO	RUA JOSÉ MARIANO	RUA THOMAS PAULISTAS	RUA SEBASTIÃO ALVES	RUA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA	RUA JOAQUIM MINETO								
2.636,87	194.927,36	155.390,56	182.983,63	5													
	4,50																
		2.146,02	2.099,40	2.470,57													
		2.146,02	2.099,40	2.470,57													
		64,38	62,98	74,12													
		5.150,45	5.038,56	5.929,37													
		19,55															
		5,07															
		294,33															

CERQUEIRA CÉSAR - SP
Local
quarta-feira, 14 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO CUNHA
CREA/CAU: 0605206262-SP
ARTIBR: 1

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO CUNHA
CREA/CAU: 0605206262-SP
ARTIBR: 1